海东市乐都区2019年城区零星裸露地绿化工程中标候选人公示
	招标编号
	永道青海公招（工程）2020-003

	招标人
	海东市乐都区林业和草原局
	招标代理机构
	南京永道工程咨询有限公司

	项目名称
	海东市乐都区2019年城区零星裸露地绿化工程

	开标时间
	2020年3月3日10:00分

	评标情况
	此项目于2020年3月3日由依法组建的评标委员会完成评标工作，评标委员会根据招标人的授权，推荐三名中标候选人。 

	一标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	青海奥纳农林牧生态开发建设有限公司
	1231104.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天/18个月
	响应

	2
	青海紫茗生态园林建设有限公司
	1231198.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天/18个月
	响应

	3
	互助县鹏程苗木种植专业合作社
	1230814.50 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天/18个月
	响应

	二标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	青海天泽生态治理有限公司
	3642370.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	青海恩泽园林绿化工程有限公司
	3641400.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	西宁天怡绿化有限责任公司
	3643455.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	三标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	海东市乐都区生茂苗木专业合作社
	182900.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	海东市乐都区存龙苗木专业合作社
	183995.52 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	青海景英园林绿化有限公司
	182618.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	四标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	青海绿新源生态开发有限公司
	598736.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	青海巨森绿化工程有限公司
	599045.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	互助县盈英苗木绿化有限公司
	598660.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	五标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	互助县绿城园林绿化工程有限公司
	1404060.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	青海葱郁农林牧发展有限公司
	1404700.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	互助县葱葱苗木农民专业合作社
	1405200.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	六标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	海东市弘悦园林绿化工程有限公司
	521000.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	互助县非凡绿化有限公司
	520800.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	青海彼联商贸有限公司
	521700.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	七标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	青海省中山建设工程有限责任公司
	354615.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	青海林兰森林防护设备有限公司
	354741.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	青海飞创环保科技有限公司
	354860.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	八标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	青海霆顺建筑劳务有限公司
	266985.44 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	青海博林建筑劳务有限公司
	266848.36 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	海东市乐都区元茂苗木种植专业合作社
	267065.57 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	九标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	青海博多通劳务有限公司
	537593.50 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	海东市东环劳务有限公司
	537644.50 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	海东市乐都区崇文园林绿化工程有限公司
	537538.20 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	十标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	青海润株生态建设工程有限公司
	467626.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	互助县四季春苗木种植专业合作社
	467895.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	青海坤森生态建设工程有限公司
	467510.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	十一标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	海东市树盛苗木种植专业合作社
	120039.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	海东市乐都区大景观园林绿化有限公司
	120480.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	海东市兴盛建设工程有限公司
	120325.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	十二标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	青海巨森绿化工程有限公司
	296540.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	互助华嬴种养殖农民专业合作社
	296755.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	互助县鹏升种植有限公司
	296375.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	十三标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	青海木森林工贸有限公司
	726680.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	海东市东恒生态绿化工程有限公司
	727000.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	海东市乐都区景阳种养殖专业合作社
	726900.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	十四标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	海东市自然园林绿化工程有限公司
	528479.80 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	青海葱郁农林牧发展有限公司
	530500.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	海东市平安区蒙恩园林绿化有限公司
	530690.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	十五标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	海东市乐都区全盛环保建设有限公司
	169560.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	海东市树盛苗木种植专业合作社
	169600.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	海东市兴盛建设工程有限公司
	169560.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	十六标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	海东市乐都区大景观园林绿化有限公司
	304494.50 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	海东市树盛苗木种植专业合作社
	305000.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	海东市兴盛建设工程有限公司
	304254.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	十七标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	海东市树盛苗木种植专业合作社
	1932037.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	海东市乐都区大景观园林绿化有限公司
	1932180.60 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	海东市兴盛建设工程有限公司
	1931646.50 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	十八标段中标候选人名单

	排名
	单位名称
	投标报价
（元）
	工期（日历天）
	响应情况

	1
	海东勋睿园林绿化有限公司
	1167480.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	2
	海东市明城园林绿化有限公司
	1150000.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	3
	海东市乐都区瑞弘苗木种植专业合作社
	1164900.00 
	工期：2020年4月1日-2020年8月31日；共计153日历天 ；养护期：18个月
	响应

	

	公示期
	2020年3月5日至2020年3月7日

	发布媒介
	《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》、《中国招投标公共服务平台》

	监督部门及电话
	海东市乐都区发展和改革局  联系电话：0972-8622345

	代理机构联系人及电话
	联系人：霍女士   联系电话：0971-8114409 


南京永道工程咨询有限公司

2020年3月4日
